

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับการ – รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตามรูปแบบรายการ บ้านพักระดับ ผกก.- รอง ผบก. แบบเลขที่ ตร.๑๗/๕๙
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง คำสั่ง ภ.จว.ปราจีนบุรี ที่ ๖๗/๒๕๖๗ ลง ๒๙ มี.ค.๖๗ และที่ ๙๖ /๒๕๖๗ ลง ๑ พ.ค.๖๗
 - ๗.๑ พ.ต.ท.ปิติชน เทอดเกียรติกุล รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี ประธานคณะกรรมการ
 - ๗.๒ พ.ต.ท.บุญญฤทธิ์ สุขบรรเทิง สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี กรรมการ
 - ๗.๓ นายวรินทร์ กฤษกาญจนพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ อบจ.ปราจีนบุรี กรรมการ

พ.ต.ท.



ประธานกรรมการ

(ปิติชน เทอดเกียรติกุล)

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี

พ.ต.ท.



กรรมการ

(บุญญฤทธิ์ สุขบรรเทิง)

สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี



กรรมการ

(นายวรินทร์ กฤษกาญจนพันธ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบจ.ปราจีนบุรี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ดำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับการ- รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

เจ้าของอาคาร ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.17/59

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 21 แผ่นและปร.4 หมวดงานครุภัณฑ์ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
สรุป			
1	งานก่อสร้างอาคาร	2,620,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,620,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	2,620,000	
ขนาดหรือเนื้อที่		ตารางเมตร (ไม่รวมงานบริเวณ)	
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตารางเมตร (ไม่รวมครุภัณฑ์ลอยตัว)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 67 / 2567 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567

และคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 96 / 2567 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

..... ประธานกรรมการ

(พันตำรวจโท ปิณฑน เทอดเกียรติกุล)

รองผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

..... กรรมการ

(พันตำรวจโท บุญญฤทธิ์ สุขบรรเทิง)

สารวัตรกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

..... กรรมการ

(นายวรินทร์ กฤษกาญจน์พันธ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ดำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับการ- รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

เจ้าของอาคาร ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.17/59

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 21 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภท งานก่อสร้างอาคาร	1,989,808.12	1.3051	2,596,898.57	
2	งานครุภัณฑ์	27,555.00	1.0000	27,555.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,624,453.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน		2,620,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร (ไม่รวมงานบริเวณ)			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 67 / 2567 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567

และคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 96 / 2567 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

พ.อ.อ.อ.



ประธานกรรมการ

(พันตำรวจโท ปิณฑิณ เทอดเกียรติกุล)

รองผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี



กรรมการ

(พันตำรวจโท บุญญฤทธิ์ สุขบรรเทิง)

สารวัตรกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี



กรรมการ

(นายวรินทร์ กฤษกาญจน์พันธ์)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/21

มูลค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
339,231.51	
209,914.87	
142,083.84	
157,167.00	
243,445.92	
54,329.00	
205,300.00	
59,390.00	
84,730.00	
119,900.00	
133,665.00	
440,650.99	
1,989,808	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/21

โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้พิการ - รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (cube ทียอยุ 28 วัน)	19.00	ลบ.ม.	1,742.19	33,101.61	519.00	9,861.00	42,962.61	
	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (SR 24)	276.64	กก.	24.00	6,639.36	4.40	1,217.22	7,856.58	
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (SR 24)	179.80	กก.	24.22	4,354.76	4.40	791.12	5,145.88	
	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. (SD 40)	-	กก.	20.83	-	3.60	-	-	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (SD 40)	723.01	กก.	20.83	15,060.30	3.60	2,602.84	17,663.13	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (SD 40)	709.46	กก.	20.71	14,692.92	3.60	2,554.06	17,246.97	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. (SD 40)	-	กก.	20.73	-	3.10	-	-	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 25 มม. (SD 40)	-	กก.	20.76	-	3.10	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	56.67	กก.	39.87	2,259.33	-	-	2,259.33	
	ไม้แบบ (ลิด 50%)	126.00	ตร.ม.	400.00	50,400.00	139.00	17,514.00	67,914.00	
	ตะปู	31.50	กก.	49.54	1,560.51	-	-	1,560.51	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35*0.05 ม.	108.30	ตร.ม.	260.00	28,158.00	25.00	2,707.50	30,865.50	
	คอนกรีตทับพื้นสำเร็จรูป 240 ksc. (cube ทียอยุ 28 วัน)	5.42	ลบ.ม.	1,742.19	9,442.67	519.00	2,812.98	12,255.65	
	ตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	108.30	ตร.ม.	33.64	3,643.21	5.00	541.50	4,184.71	
	รวมงานโครงสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
								209,914.87	

พ.ณ. P. S. very. 2 pum '2021

ແບບ ປຣ.4 ແຜນທີ່ 4/21

142,083.84	
------------	--

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/21

157,167.00	
------------	--

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/21

29

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

[illegible]

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/21

54,329

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/21

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

205,300

รายละเอียดการกำหนดครุฑกลางของคณะกรรมาธิการกำหนดครุฑกลาง ตามคำสั่งตำรวจนครหลวงวัดปรือฉบับที่ 67 / 2567 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 และที่ 96 / 2567 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 แบบ ป.ร.4 แห่งที่ 9/21

หลัง ๑ เมษายน กองระดมพลได้เข้าประจำการที่ศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดของกองทัพบก และดำเนินการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นตามลำดับ

สถานประกอบการตามสหประชาชาติมองว่าเมืองอัจฉริยะจึงขาดปรางนบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

[illegible]

โครงการก่อสร้างบ้านพักระดับผู้พิการ- รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	หมวดงานไฟฟ้า								
	ตู้โหนดเซ็นเตอร์ประจำอาคาร	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	ดวงโคม LED. 1X18 W.	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	100.00	400.00	5,200.00	
	ดวงโคมความถี่	5.00	ชุด	450.00	2,250.00	100.00	500.00	2,750.00	
	โคมไฟโตะกลม	9.00	ชุด	1,350.00	12,150.00	100.00	900.00	13,050.00	
	โคมไฟกิ่งติดผนัง	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	120.00	240.00	1,740.00	
	โคมไฟหัวเสา	-	ชุด	1,200.00	-	90.00	-	-	
	เต้ารับไฟฟ้า	19.00	ชุด	250.00	4,750.00	70.00	1,330.00	6,080.00	
	สวิตช์เปิด-ปิด	19.00	ชุด	150.00	2,850.00	80.00	1,520.00	4,370.00	
	เบรกเกอร์สำรองปรับอากาศ	2.00	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
	เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์	-	ชุด	150.00	-	70.00	-	-	
	เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์	5.00	ชุด	150.00	750.00	70.00	350.00	1,100.00	
	เดินสายไฟฟ้า	1.00	กม	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
	รวมงานไฟฟ้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
								84,730.00	

นาย. P. Anwar. 2 April 2024

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/21

โครงการจ้างก่อสร้างงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ- ร้องเรียนและการสำรวจปัญหาจึงหวังผลประจักษ์เป็นรูปธรรมพอสมควร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567


[illegible]

รายละเอียดการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 67 / 2567 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 และที่ 96 / 2567 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 13/21

โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้พิการ- รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพื้น ค.ส.ด. (ขนาด 4 x 4.5 ม. = 18 ตร.ม.) พร้อมวัสดุรองพื้น								
	ปรับบดอัดดินเดิมและวัสดุรองพื้น	18.00	ตร.ม.	-	-	16.00	288.00	288.00	
	หินคลุกบดแน่น	3.51	ลบ.ม.	466.00	1,635.66	112.00	393.12	2,028.78	
	ทรายหยาบรองพื้นบดแน่น	1.00	ลบ.ม.	623.06	623.06	112.00	112.00	735.06	
	คอนกรีต โครงสร้าง 240 Ksc (cube ทดทุย 28 วัน)	2.70	ลบ.ม.	1,742.19	4,703.91	327.00	882.90	5,586.81	
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (SR 24)	55.39	กก.	24.22	1,341.55	4.10	227.10	1,568.64	
	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. (SD 40)	22.20	กก.	20.83	462.43	3.30	73.26	535.69	
	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม. (SR 24)	9.36	กก.	29.01	271.53	3.30	30.89	302.42	
	ลวดผูกเหล็ก	2.61	กก.	39.87	104.00	-	-	104.00	
	แบบข้าง (คิไซ 100 ค้าง)	1.27	ตร.ม.	16.00	20.32	60.00	76.20	96.52	
	ซุบแอสฟัลต์ให้ลือรอยต่อ	25.00	ท่อน	5.00	125.00	-	-	125.00	
	ตะปู	0.02	ถึง	726.45	12.81	-	-	12.81	
	ยานแอสฟัลท์ผสมทราย	10.75	ม.	12.00	129.00	-	-	129.00	
	แต่งผิวคอนกรีตหยาบ	18.00	ตร.ม.	-	-	15.00	270.00	270.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							11,782.74	
	น.ส.ช.  เติร์ดา ตาตางมตรดิชะ							654.60	
	งานพื้น ค.ส.ด. ราคาต่อตารางเมตรเป็นเงิน							654.60	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 14/21

29

၁၁၀

၂။

[illegible]

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 16/21

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

[illegible]

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 17/21

[illegible]

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 18/21

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

[illegible]

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 19/21

รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
74,812.50	
29,541.50	
91,687.23	
15,000.00	
151.17	
-	
-	
1,500.00	
750.00	
32,729.83	
8,000.00	
3,000.00	
257,172.24	

แบบ ปร.4 แก้ไขที่ 20/21

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

more for my friend - Dick

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 21/21

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

[illegible]

โครงการจัดสร้างพระเครื่องพระคณาจารย์-พระเกจิอาจารย์ที่มรณภาพแล้วให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ศรัทธาและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปรางค์บุรี จังหวัดปรางค์บุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

[illegible]